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ART.1-PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E PRESTAZIONI RICHIESTE

1. Procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, mediante |a valutazione dei criteri indicati nel presente Capitolato Prestazionale
(Allegato “A”) per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria concernenti la progettazione definitiva,
esecutiva, Direzione dei lavori, misura e contabilitd, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dell’intervento denominato:

“Realizzazione nuovo polo scolastico - Itituto Sambuchi di Fivizzano”.

2. Le prestazioni oggetto dell’incarico che si intende affidare sono nel dettaglio le seguenti:

a) Redazione del progetto definitivo (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma4, del D.Lgs 50/2016) sulla
scortadel progetto di fattibilita tecnica ed economicaallegato al presente Capitolato Prestazionale, con esclusione della
demolizione dell’edificio esistente e della realizzazione della mieleria che sono in corso di progettazione da parte
dell’Ufficio Tecnico comunale.
Lafase della progettazione definitiva sara costituita dalle seguenti prestazioni:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole pr estazioni

Qbll.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sullarisoluzione delle interferenze e Rel azione sulla gestione materie

Qbl1.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qbll.07 Rilievi plano altimetrici

Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture

Qbll.13 Relazione geologica

Qbll.16 Verifica sismicadelle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio

Qbl1.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qbll.21 Relazione energetica

Qbl1.23 Aggiornamento delle primeindicazioni e prescrizioni per laredazione del PSC

b) Redazione del progetto esecutivo (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016) che verra
predisposto a seguito dell’approvazione del progetto definitivo.

Lafase della progettazione esecutiva sara costituita dalle seguenti prestazioni:
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni

Qblll1.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qbl11.02 Particolari costruttivi e decorativi

Qbl11.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentual e della quantita di manodopera

Qblll.04 Schemadi contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Qbll1.05 Piano di manutenzione dell’opera

Qbll1.07 Piano di sicurezza e coordinamento

Qblll.11 Supporto a RUP: per lavalidazione del progetto

c) Fase di esecuzione dei lavori (art. 101 e 111, comma 1, e art. 216, comma 17, del D.Lgs 50/2016): Servizio di
Direzione dei Lavori, misura e contabilita, coordinamento della sicurezza in esecuzione comprensiva delle seguenti

prestazioni:

Codice Descrizione singole pr estazioni

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza a collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo “GEOLOGO”

Qcl.10 Contabilitadel lavori a corpo

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione

Qcl.12 Coordinamento della sicurezzain esecuzione

3. Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi necessari per I’ottenimento dei
dovuti pareri / nulla osta / autorizzazioni / etc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per I’ottenimento dei
pareri / nulla osta / autorizzazioni / etc. che dovranno essere richiesti a cura del contraente, nonché I’ottenimento del
catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Societa
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Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, pubblica illuminazione, fibre ottiche, ecc.) con la loro
posizione planimetrica, e caratteristiche tecniche e la profondita di posa (ove possibile).

4. Sono allegati alle presenti specifiche tecniche i seguenti documenti:

-progetto di fattibilita tecnica ed economica per la “Realizzazione nuovo polo scolastico - Istituto Sambuchi di
Fivizzano”.

-delibera di approvazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica;

ART.2-IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO
1. Sulla base dell’importo presunto dei lavori € stato stimato I’ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei

servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del corrispettivo sono da considerarsi le
seguenti qualificazioni e importo del lavori:

Id. OPERE comedaD.M. 17/06/2016 Corrispondenze

L.143/49 | DM 181171 Importi
E.08 Opere edili I/c I/b Importo €. 900.000,00
S.03 Strutture I/g I/b Importo €. 250.000,00
IA.02 Impianti meccanici afluido /b I/b’ Importo €. 100.000,00
IA.03 Impianti elettrici I/c I/b’ Importo €. 50.000,00
V.02 Viabilita ordinaria Vi/a Il/a Importo €. 400.000,00
TOTALE €. 1.700.000,00

2. | corrispettivi per le prestazioni e/o servizi di cui all’art. 1 sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 e sono
riepilogati nella seguente tabella:

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi
COMPENSI+SPESE
PROGETTAZIONE DEFINITIVA €79.105,81
PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 54.166,97
ESECUZIONE DEI LAVORI € 128.886,28
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 262.159,06

In allegato “B” al presente Capitolato prestazionale é riportato lo schema di parcella relativo alle prestazioni richieste.

3. | corrispettivi (compensi, spese ed oneri accessori) per le prestazioni richieste a base d’asta ammontano
complessivamente a: € 262.159,06 (duecentosessantaduemil acentocinquantanove/06).

ART.3-EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA
DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice.

2. | corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale, nel rispetto di quanto
previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari a ribasso contrattual e che sara offerto dall’aggiudicatario.

3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal
successivo art. 5.

4. Per quanto concerne le prestazioni relative all’esecuzione dei lavori (direzione lavori e coordinamento alla
sicurezza), I’efficacia dell’incarico € subordinata all’aggiudicazione definitiva in appalto dei lavori progettati, ai
sensi dell’articolo 1353 del Codice civile. Ove tale aggiudicazione non si verifichi entro il termine di 2 (due) anni dalla
data di approvazione del progetto esecutivo, I’incarico per tali mansioni cessa di avere ogni effetto fra le parti e il
professionista non potra pretendere acun genere di compenso, rimborso 0 indennizzo per la parte di
incarico non effettivamente espletata.

ART. 4- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento (RUP) € I’ing. Giovanni Bacci, Dirigente del Comune di Fivizzano.
ART.5-DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

1. | tempi posti a base di gara per I’espletamento del servizio sono i seguenti:

a. Progettazione definitiva: 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi
b. Progettazione esecutiva: 45 (quarantacinque) gior ni naturali e consecutivi



2. Tdi termini sono soggetti a riduzione secondo quanto indicato nell’allegato “A” - CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE” al presente Capitolato Prestazionale. Per quanto riguarda invece il servizio di Direzione dei
Lavori, misura e contabilita ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il tempo € funzione della durata
dei lavori e non & quindi soggetto ariduzione.

3. | termini di esecuzione dei divers livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio
delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento (RUP).

4. | termini per I’espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (Direzione dei Lavori e Coordinamento della
Sicurezzain fase esecutiva), sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto e motivato da parte
del Responsabile del Procedimento (RUP), e sono determinati dalle disposizioni legidlative e regolamentari vigenti, in
relazione alle prestazioni connesse all’andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini
specifici del Responsabile del Procedimento. Il termine per I’espletamento del servizio di Direzione dei Lavori e di
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € collegato alla durata dei lavori, determinata presuntivamente in
360 (trecentosessanta) giorni, oltre ai tempi dellafase di collaudo. | giorni decorrono dalla data di consegna dei lavori.

5. | termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al punto 1, sono da intendersi tassativi e
indifferibili. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente
articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dall’Amministrazione per giustificati motivi, verra applicata una
penale del 1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo
che sara trattenuta dall e spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

6. Poiché il progetto definitivo verra sottoposto a tutti i pareri degli Enti Terzi, I’affidatario dovra avviare i contatti
preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nellarevisione del progetto
definitivo, fermo restando che la richiesta di parere avverra dopo la consegna di una prima versione dello stesso
progetto.

7. Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino
nell’oggetto del servizio o nella competenza dell’Affidatario (quali, a titolo di esempio, recepimento del catasto e dei
preventivi per lasistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze
di servizi, attivita professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni
progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili.

8. Nel caso di mancato adempimento dell’attivita di direzione dei lavori (art. 101 e 111, comma 1, e art. 216, comma
17, del D.Lgs 50/2016) per mancata trasmissione della documentazione e/0 inadempimento agli incarichi attribuiti,
I’ Amministrazione ha facolta di applicare una penale dal 1 (uno) per mille del corrispettivo fino a limite massimo del
10 (dieci) per cento. Per inadempimento & da intendersi anche la mancata presenza in cantiere del personale indicato in
offerta.

9. Nel caso di mancato adempimento dell’attivita di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per mancato
adeguamento del piano di sicurezza in funzione di eventuali modifiche di lavorazioni e/o inadempimento all’incarico
attribuito, I’Amministrazione ha facolta di applicare una penale dal 1 (uno) per mille del corrispettivo fino a limite
massimo del 10 (dieci) per cento. Per inadempimento € da intendersi anche la mancata presenza in cantiere del
personale indicato in offerta.

10. Qualora I’aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento (RUP), quest’ultimo
procedera con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per I’osservanza delle condizioni disattese.

11. E’ facolta del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione
qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il
Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al
cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione e redatto analogo verbale di ripresa che dovrariportare il nuovo
termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo
svolgimento dell’incarico, il Committente ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il
buon esito dell’incarico stesso.

12. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico,
come previsto dal precedente art. 3.

ART.6-STRUTTURA OPERATIVA

1. Il numero di professionisti richiesti per I’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto é di n. 4 (quattro) unita
comprendenti le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:



n. 1 ingegnere o architetto con esperienza maturata nel campo della progettazione edilizia di cui alla tavola Z-1 del
D.M. 17 giugno 2016;

n. 1 ingegnere con esperienza maturata nel campo dell’ingegneria strutturale di cui alatavola Z-1 del D.M. 17 giugno
2016;

n. 1 professionista abilitato esperto in progettazione di impianti di cui allatavolaZ-1 del D.M. 17 giugno 2016;

n. 1 geologo.

2. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la
progettazione dovra essere espletata da professionisti iscritti in appositi abi, previsti dai vigenti Ordinamenti
Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione a relativo Ordine professionale, in
modo da formare un gruppo di lavoro in grado di poter svolgere tutti i servizi e firmare tutti gli elaborati richiesti per
I’approvazione dei progetti.

3. In particolare dovra essere indicato:

Professionistali che effettuera/anno la progettazione definitiva ed esecutiva;

Professionista che effettuera il servizio di direttore dei lavori;

Eventuale ulteriore professionista che effettuera I’attivitadi direttore operativo;

Professionistali geologo per la progettazione geologica e la direzione operativa;

Professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza avente attestato di formazione ai sensi
dell’art. 98 del D.Lgs 81/2008.

4. E ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati 0 associati a progettista, purché in
aggiunta alle professionalita minime inderogabili di cui a comma 1, fermi restando i limiti alle singole competenze
professionali.

5. Trai professionisti di cui a comma 1 deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs
50/2016.

6. L’ufficio della direzione dei lavori e costituito a minimo dal Direttore dei Lavori e da un Direttore Operativo
Geologo. Possono formare I’Ufficio di Direzione lavori anche ulteriori Direttori Operativi e/o Ispettori di Cantiere.

La Direzione dei Lavori deve garantire la propria presenza in cantiere, per ameno 2 (due) giornate lavorative ala
settimana per un totale di almeno 16 ore settimanali. Almeno in una delle due giornate deve essere garantita la presenza
del Direttore dei Lavori per un minimo di 4 ore settimanali.

7. 1l Coordinatore della sicurezzain fase di esecuzione deve garantire la propria presenzain cantiere per ameno 1 (una)
giornata lavorativa alla settimana per un totale di almeno 6 ore settimanali.

8. Le presenze minime di cui ai precedenti punti 6 e 7 dovranno essere implementate, senza alcun onere aggiuntivo per
la stazione appaltante, in occasione delle lavorazioni piu rischiose €/o importanti, ovvero delle fasi con interferenze tra
varie tipologie di lavori. Tali presenze saranno registrate in apposito giornale, tenuto dal Direttore dei Lavori e
consegnato a RUP mensilmente.

9. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate
preventivamente dalla Stazione Appaltante.

ART.7-ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

1. IL Committente si impegna a trasmettere all’Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso
relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali,
agli estratti dei rilievi agrofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo
POSSESSO.

2. Il Committente s’impegna, inoltre, a:

» convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi” in relazione agli spostamenti o
potenziamenti dei sottoservizi;

» richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti del sottoservizi di cui a punto
precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a
disposizione del quadro economico;

» ottenere i necessari permessi per I’accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate dalle opere da
progettare/realizzare;

» inoltrare le necessarie richieste per I’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali
Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi
oneri;



» garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso ale aree €/o ai fabbricati
interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potra
avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori per I’espletamento dei sopralluoghi ritenuto
opportuni.

ART. 8- ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

1. Incaso di aggiudicazione, I'affidatario dell’appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103
—comma 1 —del Codice. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93 —comma 7 —
del Codice per la garanzia provvisoria. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del
D.M. 12 marzo 2004, n. 123. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell’affidamento e la stazione appaltante, aggiudica I’appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente
alla verifica di conformita, espletata dal direttore dell’esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione
delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

2. Perleprestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna aintrodurre tutte le modifiche ritenute necessarie
dalle competenti autorita alla quale il progetto sara sottoposto per I’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni
previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e ala validazione della
stessa, senza che cio dia diritto a speciali 0 maggiori compensi.

3. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 5 (cinque) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia su
supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione
prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...). Tutta la documentazione progettuale dovra essere inoltre
consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in
formato editabile TXT o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG,
DXF, SHP o compatibili.

4. Incasodi errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente puo richiedere all'Affidatario
di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi
garantiti dalla polizza assicurativa.

ART.9-PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo
all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il quale potra, a suo insindacabile giudizio,
darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti
ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta,
purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

ART. 10 - SUBAPPALTO

1. Non & ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016. In tal caso
si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016.

ART. 11 - FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

1. Finanziamento: La spesa € finanziata con mezzi messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri, a seguito del
terremoto del 21 giugno 2013, sulla contabilita speciale n. 5769 presso la Tesoreria dello Stato di Firenze ed assegnati
alla provincia di Massa Carrara con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4062 del 11 settembre 2015. Ai
sensi della convenzione in essere sottoscritta in data 31 maggio 2016 tra Provincia di Massa Carrara e Comune di
Fivizzano la gestione dell’intervento € assegnata al Comune di Fivizzano.

2. Pagamento corrispettivo progettazione: la Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale:

a. per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale
approvazione del progetto definitivo;

b. per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale
approvazione del progetto esecutivo.

3. | compens inerenti alla direzione dei lavori e a coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno
corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporziona mente alla percentual e dei
lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Il saldo sara liquidato a termine del collaudo, a seguito della sua
approvazione. La Stazione Appaltante liquidera il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei
documenti fiscali.



ART. 12 - SICUREZZA

1. Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziai (DUVRI) ed i costi delle misure di
eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del D.Lgs
81/2008:

» trattas di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale;

» il servizio non é da svolgere presso gli uffici dell’ Amministrazione Comunale o Provinciale;

»  non sono comunque presenti rischi dainterferenze con le attivita lavorative della Stazione appaltante

ART. 13- FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verra stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
rogante della stazione appaltante.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell’aggiudicatario, che dovra effettuare per esse
un congruo deposito all’atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese € fatta, in base alle tariffe vigenti, dal
responsabile dell’ufficio Contratti e appalti.

Il soggetto che sottoscriverail contratto di appalto dovra essere munito di firmadigitale.

Sono pure a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art.105 — comma 1 —del Codice.



ALLEGATO “A” CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A. Modalita di aggiudicazione

1. L aggiudicazione del presente appalto avverra con il criterio dell’offerta economicamente pitl vantaggiosa ai sensi di
quanto previsto dall’art. 95, comma 3, lett. b, del D.Lgs n.50/2016. Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 verra
nominata dalla stazione appaltante una commissione giudicatrice che sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e
relativi punteggi e sub-punteggi di seguito esposti valutera le offerte mediante i metodi sotto indicati, secondo quanto
stabilito nel bando di gara.

2. 1l punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica/tempo, € costituito da 100 punti
suddivis tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, garantendo, in conformita a
guanto indicato all’art. 95, comma 6, il miglior rapporto qualita prezzo:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Fattori
ponder ali
A Professionalitd e adeguatezza dell’offerta desunta dalla documentazione di un numero | Pa 32

massimo di tre servizi svolti, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacita a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM

17/06/2016
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalita di Pb 40
svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio
C Ribasso percentuale unico sull’importo dei corrispettivi a base d’asta Pc 23
D Ribasso per centuale sul tempo Pd 5

B. Criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica

1. Lacommissione di gara applicherai criteri di valutazione e relativi fattori ponderali con i relativi sub-criteri e sub-
pesi riportati nella seguente tabella:

Tabella A - OFFERTA TECNICA

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

A PROFESSIONALITA' EADEGUATEZZA DELL'OFFERTA Sub-pes | Peso
A1l | Professionalita desunta dalla documentazione dei servizi svolti e valutata con riferimento
alla capacita progettuale a livello architettonico e dell’inserimento nel contesto 9
urbano/paesaggistico dell’intervento.
A2 | Professionalita desunta dalla documentazione dei servizi svolti e valutatacon riferimento 9
alla capacita progettuale alivello costruttivo e strutturale.
A3 | Professionalita desunta dalla documentazione dei servizi svolti e valutata con riferimento 6 32

alla capacita progettuale alivello impiantistico.

A4 | Professionalita ed adeguatezza dell’offerta desunte dalla documentazione dei servizi svolti
con particolare riferimento alle soluzioni progettuali adottate nella realizzazione di interventi 6
affini sotto i profili:

- dellaminimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione e dei consumi energetici.

A5 | Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazione presentata 2
B CARATTERISTICHE METODOL OGICHE DELL'OFFERTA Sub-pes | Peso
B1l | Individuazione ed approccio metodologico alle problematiche da affrontare e proposte 10

risolutive delle stesse, in riferimento alle caratteristiche delle opere da progettare e dei lavori
da dirigere, rispetto a generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le
opere darealizzare, anche con eventuali proposte ritenute migliorative rispetto a progetto di
fattibilita tecnica ed economica approvato.

B2 | Le modalitadi esecuzione del servizio di progettazione anche con riguardo all’articolazione 6
temporale delle fasi previste, evidenziando le modalita di interazione/integrazione con la
committenza, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualita della
prestazione fornita.

B3 | Le modalitadi esecuzione del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezzain 8
esecuzione con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attivita di
controllo e sicurezza in cantiere, ale maggiori presenze in cantiere rispetto ai minimi
previsti in capitolato, alle modalita di interazione/integrazione con la committenza.

B4 | Le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio 6
attraverso la redazione dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili 40
dell’espletamento delle varie parti del servizio con rispettive qualifiche professionali e
principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto. L’organigramma del gruppo di
lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione. Sara valutata
positivamente la partecipazione nel team di un giovane professionista laureato iscritto a
relativo ordine professionale da meno di 5 anni (art. 95, comma 13, D.Lgs 50/2016).
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B5 | Presentazione di elementi innovativi €/o tecnologici che hon comportino aggravi di costi per 8
la stazione appaltante e che, viceversa, consentano la realizzazione di maggiori quantita di
lavori, rispetto a quanto indicato nel progetto di fattibilita tecnica ed economica in
riferimento specificatamente a

- utilizzo di metodologie €/o tipologie costruttive, anche innovative, che consentano di
conseguire economie di tempi in fase di esecuzione dei lavori

- durabilita delle opere e degli impianti

- facilita di manutenzione

B6 | Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazi one presentata 2

C. Offerta economica e temporale

1. I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull’importo stimato del corrispettivo complessivo, pari ad
€ 262.159,06. Non sono previste offerte in aumento.

2. Al tempo stimato come necessario per I’espletamento del servizio di progettazione, pari a complessivamente a 115
(centoquindici) giorni, € applicabile una riduzione in misura massima del 30% tenuto conto della tipologia
dell’intervento.

D. Metodo per I’attribuzione dei punteggi

1. Metodo per I’attribuzione del punteggio: I’individuazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa sara
effettuata con il metodo aggregativo compensatore, attraverso I’utilizzo della seguente formula:

Ki= Ai*Pa+ Bi*Pb + Ci*Pc + Di*Pd
Dove:
Ki eil punteggio totale attribuito a concorrente iesimo

Ai, Bi, Ci eDi sono i coefficienti compresi tra0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti a concorrente iesimo. |1
coefficiente & pari azero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed € pari ad uno in corrispondenza della
prestazione massima offerta.

Pa, Pb, Pc e Pd sono i pesi o punteggi attribuiti a requisito indicati nellatabella degli elementi di valutazionein prima
pagina dell’allegato.

2.La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa (elementi A e B) verra effettuata con il
seguente metodo:

-attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra0 e 1 per ogni elemento (sub
criterio) qualitativo;

-determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario (con
arrotondamento alla terza cifra decimale dopo la virgola);

-i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun sub criterio di valutazione
ottenendo il punteggio provvisorio di ogni sub criterio espresso con tre cifre decimali;

-per ogni sub criterio, il concorrente che ha ottenuto il punteggio provvisorio maggiore ottiene il punteggio massimo
previsto per il sub criterio; i rimanenti concorrenti ottengono punteggi rapportati a questo, in misura proporzionale
applicando il principio di riparametrazione;

-sommando i punteggi parziali di ogni sub criterio si ottiene il punteggio totale provvisorio del concorrente
relativamente all’elemento di valutazione (criterio) qualitativa considerato;

-per ogni criterio, il concorrente che ha ottenuto il punteggio totale provvisorio maggiore ottiene il punteggio massimo
previsto per il criterio; i rimanenti concorrenti ottengono punteggi rapportati a questo, in misura proporzionale
applicando il principio di riparametrazione;

3.0gni elemento di valutazione (sub criterio) di natura qualitativa sara misurato secondo i seguenti criteri
motivazionali:

Coefficiente Criterio motivazionale - Giudizio della proposta
0,0 Assente — Completamente negativo
0,1 Quasi del tutto assente - Quasi completamente negativo
0,2 Negativo
0,3 Gravemente insufficiente
0,4 Insufficiente
0,5 Appenainsufficiente
0,6 Sufficiente
0,7 Discreto
0,8 Buono
0,9 Ottimo
1,0 Eccellente
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4.Elemento prezzo: ai fini della determinazione del coefficiente Ci relativo all’elemento prezzo sara applicata la
formula seguente:

Ci (per Ai < Asoglia) = X*Ai / Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00-X)*[(Ai - Asoglia) / Amax - Asoglia)]

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = mediaaritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X =0,85

Amax = valore dell’offerta (ribasso) piu conveniente

5. Elemento tempo: ai fini della determinazione del coefficiente Di, relativo all’elemento “D” del presente Capitolato
prestazionale, sara utilizzata la seguente formula:

Di = Ti/Tmedio

dove:

Ti = lariduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo

Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della
riduzione mediail coefficiente & assunto pari ad uno.

In caso di ribassi percentuali superiori al 30% sara comunque assunto il valore del detto limite percentuale, anche per il
calcolo di Tmedio.

6. Aggiudicazione: risultera aggiudicatario dell’appalto il concorrente che avra ottenuto il punteggio totae Ki
maggiore. In caso di parita di punteggio totale sara dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior
punteggio sull’offerta tecnica e, in caso di parita dell’offerta tecnica, il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio
sull’offerta prezzo. Nel caso che le offerte di due o piu concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo € o
stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procedera all’aggiudicazione mediante sorteggio.

E. Contenuto dell’Offerta Tecnica (peso 72 punti)

1. La busta dell’offerta tecnica deve contenere esclusivamente I’Offerta Tecnica, costituita dalla documentazione
necessaria alla valutazione degli elementi riportati nella “TABELLA A — OFFERTA TECNICA”. L’offerta tecnica
deve contenere la seguente documentazione:

a. Relazione “A — professionalita e adeguatezza dell’offerta”

La professionalita e adeguatezza dell’offerta sara desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un
numero massimo di 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacita di realizzare le prestazioni sotto il
profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell’affidamento ed espletati
direttamente da parte del concorrente o da parte di un professionista incardinato nella struttura del concorrente, quale
titolare, associato, socio o direttore tecnico o componente del RTP.

La documentazione dovra essere raccolta in una relazione descrittiva numerata denominata “relazione A -
professionalita e adeguatezza dell’offerta” che dovra essere articolata in capitoli corrispondenti agli elementi di
valutazione (A) indicati nella tabella A in modo da consentirne un’ottimale leggibilita, composta complessivamente da
non piu di 10 (dieci) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata). Inoltre deve essere allegata documentazione
grafica costituita da non piu di 3 (tre) cartelle formato A3 o 6 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) per
ognuno del servizi prestati (massimo complessivo di 9 cartelle formato A3 o 18 cartelle formato A4). Le ulteriori
cartelle in esubero, rispetto a numero massimo richiesto, non verranno prese in esame, seguendo il criterio della
impaginazione di presentazione.

E’ esclusa dal conteggio eventuale documentazione fotografica allegata.

Nella documentazione grafica, per ciascun servizio presentato, dovra essere riportata, in una delle cartelle relative a
servizio una descrizione sintetica dell’intervento che renda conto di:

- ID opere, classe e categoria, grado di complessita (ai sensi del Decreto 17/06/2016);

- nominativo esecutore/i delle varie prestazioni svolte;

- importo dei lavori;

- breve descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;

- presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL;

- nome della stazione appaltante e localizzazione dell’intervento;
- nominativo del Rup e suoi recapiti nel caso di committente pubblico.

Si precisa che nella valutazione dell’elemento “A — professionalita e adeguatezza dell’offerta” saranno maggiormente
considerati i progetti che siano stati redatti dai professionisti indicati quali responsabili delle attivita di progettazione
edile, strutturale e impiantistica, oggetto di gara, essendo di minor interesse I’esame dei progetti redatti da professionisti
che non siano responsabili delle fasi progettuali oggetto di gara.
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b. Relazione “B - caratteristiche metodologiche dell’offerta”

Le caratteristiche metodologiche dell’offerta saranno desunte dall’illustrazione delle modalita di svolgimento delle
prestazioni oggetto del servizio. Tali caratteristiche verranno descritte in una relazione tecnico illustrativa, composta da
massimo 15 cartelle formato A3 ovvero 30 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) eventualmente corredata
da schemi grafici di dettaglio, tabelle, ecc. inclus nel numero totale delle cartelle sopraindicato. Le ulteriori cartelle in
esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo il criterio della impaginazione presentata.
La documentazione dovra essere raccolta in un’unica relazione denominata “relazione B - caratteristiche
metodologiche dell’offerta” che dovra essere tassativamente articolata in capitoli corrispondenti agli elementi di
valutazione relativi ai criteri e sub-criteri B in modo da consentirne una ottimale leggibilita.

Le relazioni richieste dovranno essere numerate e s precisa che non sono computate nel numero delle cartelle le
coperting, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle

relazioni stesse.
A pena di esclusione tutta la documentazione costituente “offerta tecnica” non deve contenere elementi che possano

consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui tempi di esecuzione.
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ALLEGATO “B” - SCHEMA DI PARCELLA

CALCOLO PARCELLA NUOVO POLO SCOLASTICO DI FIVIZZANO

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE

. . Compensi(al
ID Opere = Categorie d'opera Costo singole Ezgxtrgl c?)rad?egsl, Prestazione affidateQ S?esta;%rr:? netto delle SpeseS=CP | Corrispettivic
9 P opereV 9 rm P ; spese)CP=Vx P x 0,15=15% +8S
e opereP itaG 2 Qi @

Fase: b.1l) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbl1.16, Qbl1.18, QblI.20,
S.03 | STRUTTURE €250.000,00| 9,93% | 0,95 |Qbll.21, QblI.01, Qbll.05, 0,61 €14.482,53| €2.172,38) €16.654,91
Qbl1.23, Qbl1.12, Qbll.13
Qbl1.18, QbI1.20, QblII.21,

E.08 |EDILIZIA €900.000,00| 9,59% 0,95 | Qbll.01, Qbll.05, Qbll.23, 0,47 €38.734,01, €5.810,10 €44.544,11
Qbll1.07, Qbll.13
Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21,
0,
1A.03 | IMPIANTI €50.000,00, 16,20% 1,15 QbI1.01. Qbll.05. Qbll.23 0,35 €3.259,26 € 488,89 €3.748,15
Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21,
0,
1A.02 | IMPIANTI €100.000,00, 13,00% 0,85 Qbl1.01, QblI.05, Qbll.23 0,35 €3.867,50 €580,13 €4.447,63
INFRASTRUTTURE Qbll1.01, Qbll.05, Qbll.23,
0,
V.02 PER LA MOBILITA’ €400.000,00, 10,47% 0,45 Qbll.07, Qbll.13 0,45 €8.444,36) €1.266,65 €9.711,01
PARZIALI PROGETTO DEFINITIVO €68.787,66 €10.318,15 €79.105,81
Fase: b.111) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Qbll11.01, Qbll1.02, QbllII.03,
S.03 |STRUTTURE € 250.000,00| 9,93% 0,95 | QbllIl.04, Qblll.05, QbllI.07, 0,43 €10.024,56/ € 1.503,68 €11.528,24
Qblll.11
Qbll1.01, Qbll1.02, QbllI.03,
E.08 |EDILIZIA €900.000,00| 7,15% 0,95 | QblIl.04, QblIl.05, Qblll.07, 0,39 €23.849,80| €3.577,47 € 27.427,27
Qblll.11
Qbll11.01, Qbll1.02, Qbll1.03,
1A.03 | IMPIANTI €50.000,00| 16,20% 1,15 |Qblll.04, Qbll1.05, QblIl1.07, 0,41 €3.817,99 €572,70 €4.390,69
Qblll.11
Qbll11.01, Qbll1.02, QblII.03,
1A.02 | IMPIANTI €100.000,00, 13,00% 0,85 |Qblll.04, QblIl.05, QbllI.07, 0,41 €4.530,50 €679,58 €5.210,08
Qblll.11
Qbll11.01, Qbll1.02, QbllII.03,
V.02 INFRASTRUTTUR',E €400.000,00| 8,74% 0,45 | QblIl.04, Qblll.05, QbllI.07, 0,31 €4.878,87 €731,83 €5.610,70
PER LA MOBILITA
Qblll.11
PARZIALI PROGETTO ESECUTIVO €47.101,71  €7.065,26 €54.166,97
Fase: c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04,
0,
S.03 |STRUTTURE € 250.000,00| 9,93% 0,95 Qcl. 10, Qcl.11. Qcl 12, 0,79 €18.728,23| €2.809,23 €21.537,46
Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04,
0,
E.08 |EDILIZIA €900.000,00| 9,59% 0,95 Qcl.10. Qcl.11. Qcl. 12, 0,74 €61.008,04| €9.151,21 €70.159,24
Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04,
0,
1A.03 | IMPIANTI €50.000,00| 16,20% 1,15 Qcl.10, Qcl. 11, Qcl.12 0,70 €6.471,96 €970,79 €7.442,75
Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04,
0,
1A.02 | IMPIANTI €100.000,00, 13,00% 0,85 Qcl.10, Qcl. 11, Qcl.12 0,70 €7.679,75| €1.151,96 €8.831,71
Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04,
V.02 INFRASTRUWUR? €400.000,00, 10,49% 0,45 |Qcl.10, Qcl.11, Qcl.12, 0,96 €18.187,05| €2.728,06 €20.915,11
PER LA MOBILITA
Qcl.05.01, Qcl.09
PARZIALI ESECUZIONE LAVORI €112.075,03 €16.811,25 € 128.886,28
TOTALI €227.964,40| €34.194,66, € 262.159,06
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