



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Sede Amministrativa : Piazza De Gasperi,17 – FIVIZZANO (MS)

Tel. 0585-942011 – Fax: 0585 - 948080

P.lva : 01258550456 – PEC: ucmlunigiana@postacert.toscana.it

**Verbale di gara di procedura aperta per l'affidamento servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura**

<b>OGGETTO :</b>	PPROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO – ISTITUTO SAMBUCHI DI FIVIZZANO".	
	<b>CUP : J37B16000480001</b>	<b>CIG: 6879880095</b>

Importo del Servizio a base d'asta

Euro

€ 262.159,06

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 9 (nove) del mese di Gennaio, alle ore 9:30, nella sede dell'UNIONE di COMUNI MONTANA LUNIGIANA sita in Fivizzano Piazza Alcide De Gasperi, 17 sala aperta al pubblico si è riunito il Seggio di Gara dei lavori sopradescritti composto dai Sigg.:

1 Dr. Stefano MENINI  
2 Ing. Giovanni BACCI  
3 Sig.ra Patrizia BACCI

Responsabile C.U.C. di UCMLunigiana  
RUP Comune di Fivizzano/testimone Ufficio  
Ufficio CUC di UCMLunigiana

Esplcia la funzione di segretaria verbalizzante nonché testimone la Sig.ra Pierangela MANNONI, dipendente dell'UCML.

Sono inoltre presenti alle operazioni:

- 1) Dott. Geol. Riccardo CANIPAROLI
- 2) Ing. Stefano D'ANDREA
- 3) Arch. Camilla COLAPIETRO DE MARIA
- 4) Ing. Nicola BRIZZI
- 5) Ing. Giovanni ADREANI

in qualità Professionisti partecipanti alla gara.

PREMESSO CHE:

- con richiesta inviata all'UCML da parte del Comune di Fivizzano con nota Ns. prot. n. 7961 del 14 dicembre 2016, il RUP Ing. Giovanni Bacci chiede a questa Centrale di Committenza l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva,



esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di "Realizzazione nuovo Polo Scolastico – Istituto Sambuchi di Fivizzano". Codice CIG: 6879880095 - CUP: J37B16000480001 e contestualmente si trasmetteva a questo Ufficio la Determina a contrarre dello stesso Responsabile d'Area/R.U.P. n. 371 del 23 novembre 2016.

- che, nella determina a contrarre n. 371 del 23.11.2016, sopra richiamata si stabiliva:
  - di procedere all'indizione di gara attraverso la Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione di Comuni Montana Lunigiana, tramite procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di "Realizzazione nuovo polo scolastico – Istituto Sambuchi di Fivizzano". ai sensi dell'art. 60 e dell'art.95 del D.Lgs. n°50/2016 e secondo tutte le relative normative disposte sia dal Codice sia del regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.
  - di approvare tutti i seguenti allegati relativi alla gara d'appalto per l'affidamento di che trattasi: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato prestazionale, bozza di disciplinare d'incarico.
- con Determina del Responsabile della CUC n. 537 del 16 dicembre 2016 veniva indetta la gara in oggetto definendo nella data del 25 gennaio 2017 alle ore 12:00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte e nel giorno 26 gennaio 2017 ore 10:00 presso la Sede dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana sita in Fivizzano, Piazza A. De Gasperi, 17 (MS), l'apertura della gara in forma pubblica per l'affidamento dei lavori "Realizzazione nuovo polo scolastico – Istituto Sambuchi di Fivizzano".
- che il Bando di Gara è stato pubblicato:
  1. in data 21.12.2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2016/S 246-450434;
  2. in data 13.1.2017 – in forma di estratto - sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 5;
  3. in data 19.01.2017 – in forma di estratto – su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;
- che in data 16.01.2017 il R.U.P. Ing. Giovanni Bacci disponeva una proroga al termine ultimo di inoltro delle offerte posticipando la data dalle ore 12:00 del 25 gennaio 2017 alla stessa ora del 31 gennaio 2017.

Tutto ciò premesso, il Responsabile della C.U.C. informa i presenti che, considerate le recenti sentenze in materia di compiti e ruoli ascrivibili alle Commissioni Giudicatrici (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4935/2016 - TAR Lazio, Roma, sez. I bis, del 23 gennaio 2017 n. 1194) nonché le indicazioni riportate nella Linea Guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di ANAC, appare opportuno, in parziale modifica di quanto previsto nel Disciplinare di gara approvato dal RUP con la sopra ricordata determinazione dirigenziale Comune di Fivizzano n. 371/2016, ricondurre ogni atto riferibile ad "amministrazione attiva" alla Direzione di Gara e non alla Commissione Giudicatrice, chiamata - sulla base dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 – alla specifica ed esclusiva valutazione delle componenti tecnico-economiche delle offerte.



A tal fine il Responsabile C.U.C. riconduce al presente Seggio di gara la fase amministrativa di verifica dei plichi pervenuti entro termini e modalità previste dal Disciplinare di gara, l'apertura degli stessi, la verifica di regolarità della documentazione amministrativa richiesta ai Partecipanti e la conseguente verbalizzazione delle offerte ammesse alla seconda fase (valutazione tecnico-economica n.d.r.) e delle eventuali offerte escluse per vizi amministrativi e/o difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 13 del Disciplinare.

Unitamente a quanto sopra il Responsabile dà riscontro delle difficoltà fin qui incontrate per l'individuazione dei n. tre membri esterni da nominare quali commissari componenti la Commissione Giudicatrice avendo raccolto a tutt'oggi le disponibilità di un membro interno alla Stazione Appaltante (Comune di Fivizzano) Geom. Andrea Menchelli Paolini, nonché di un Tecnico nei ruoli della Provincia di Massa Carrara, Architetto Marina Tongiani, peraltro presente all'apertura dei lavori odierni.

In quest'ottica, la proposta di modifica della *lex specialis*, volta a scorporare le verifiche amministrative dalle competenze della Commissione Giudicatrice a tutt'oggi non ancora individuata, consentirebbe non solo di garantire legittimità dell'azione amministrativa, ma anche di accorciare i tempi istruttori potendosi convocare il Seggio di Gara per l'apertura dei plichi già nei prossimi giorni.

Il R.U.P. della Stazione Appaltante, Ing. Giovanni Bacci, concorda ed approva la proposta

Terminate le comunicazioni preliminari di cui sopra, il Responsabile della C.U.C.

#### DA' ATTO

- a) che le offerte presentate entro i termini previsti e con le modalità previste nella lettera d'invito sono in numero di 22 (ventidue) e, precisamente:

N.Ord.	IMPRESA CONCORRENTE	DATA DI PRESENTAZIONE
1	RTP ARCH. DEL MONTE MARCO	25 gennaio 2017
2	RTP STUDIO ASSOCIATO COLUCCI E PARTNERS DI GIUSEPPE COLUCCI E ANFREA LIPPI	26 gennaio 2017
3	RTP ZONCHEDDU E ASSOCIATI	27 gennaio 2017
4	RTP LARDERA E ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	30 gennaio 2017
5	RTP ING. FELICE GIORDANI	30 gennaio 2017
6	S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	30 gennaio 2017
7	POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP.	30 gennaio 2017
8	RTP ARCH. ENZO FONTANA	31 gennaio 2017



*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*



<b>9</b>	RTP G.P.A. INGEGNERIA SRL	31 gennaio 2017
<b>10</b>	RTP CITTA' FUTURA S.C.	31 gennaio 2017
<b>11</b>	RTP SAAB ARCHITETTURA SOC. COOP.	31 gennaio 2017
<b>12</b>	ATP EUTECNE SRL	31 gennaio 2017
<b>13</b>	RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	31 gennaio 2017
<b>14</b>	3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA	31 gennaio 2017
<b>15</b>	RTP VOARINO – CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI	31 gennaio 2017
<b>16</b>	RTP ARCH. FRANCESCA VALLINI	31 gennaio 2017
<b>17</b>	RTP ARCH. MASSIMO LASTRUCCI	31 gennaio 2017
<b>18</b>	RTP ING. CARLO CHIONI	31 gennaio 2017
<b>19</b>	RTP MTA ASSOCIATI DI MONICA MAZZOLANI E ANTONIO TROISI	31 gennaio 2017
<b>20</b>	RTP CAPPELLETTI SERGIAMPIETRI ARCHITETTI ASSOCIATI	31 gennaio 2017
<b>21</b>	RTP GNOSIS ARCHITETTURA SOC. COOP.	31 gennaio 2017
<b>22</b>	RTP WELL TECH ENGINEERING SRL	31 gennaio 2017

b) che non sono pervenute offerte fuori termine.

Il Responsabile della CUC dà atto inoltre che il plico relativo all'offerta n. 4 di RTP-Lardera e Associati – che era pervenuto integro all'Ufficio Protocollo dell'Ente - stante l'assoluta fragilità della busta "a sacco" cartacea utilizzata per l'inoltro ed il peso dei sottoplichi in essa riposti, nel maneggiarlo si è lacerato lungo entrambe la piegature dei lati lunghi e provvede di conseguenza alla sigillatura del plico con nastro adesivo e lo ripone assieme agli altri.

Il Responsabile della C.U.C., dopo aver verificato la corretta chiusura dei plichi pervenuti, procede alla numerazione degli stessi in ordine di numero di protocollo di arrivo e all'apposizione della propria firma unitamente a quella del R.U.P. della Stazione Appaltante.

Viene presa nota che il plico rubricato al n. 5 di RTP-Ing. Felice Giordani non presenta né i lembi di chiusura debitamente controfirmati né l'indicazione dei presunti mandatarî della RTP costituenda come desumibile dall'intestazione del mittente, così come previsto dall'art. <sup>11</sup>13 del Disciplinare di Gara.



Il Seggio di Gara decide di rimandare ogni decisione di merito relativamente all'ammissibilità o meno della suddetta Ditta dalla procedura di gara ad un momento successivo, al fine di approfondire l'eventuale giurisprudenza in materia di sigillatura dei plichi correlata all'eventuale esclusione del plico difforme dal Disciplinare di gara.

Il Seggio di Gara viene aggiornato a martedì 14 febbraio alle ore 9:00, sempre presso la Sede dell'Unione di Comuni in Fivizzano, per procedere all'apertura dei plichi ed alla verifica della documentazione amministrativa in essi contenuta.

Alle ore 13.00 il Responsabile della C.U.C. dichiara chiusa la seduta pubblica e tutta la documentazione di gara viene riposta, in presenza del segretario verbalizzante, nella cassaforte, per garantirne adeguata conservazione.

Letto Confermato e sottoscritto

*Redatto in duplice copia*

Il Responsabile della CUC -

firmato Dr. Stefano Menini

il RUP/testimone -

firmato Dr.Ing. Giovanni Bacci

il Testimone

firmato Sig.ra Patrizia Bacci

La Segretaria verb.te

-

firmato Sig.ra Pierangela Mannoni



