



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Sede Amministrativa : Piazza De Gasperi,17 – FIVIZZANO (MS)

Tel. 0585-942011 – Fax: 0585 - 948080

P.Iva : 01258550456 – PEC: ucmlunigiana@postacert.toscana.it

Verbale di gara n. 3 di procedura aperta per l'affidamento servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura

OGGETTO :	PPROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO – ISTITUTO SAMBUCHI DI FIVIZZANO".	
	CUP : J37B16000480001	CIG: 6879880095

Importo del Servizio a base d'asta

Euro

€ 262.159,06

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 16 (sedici) del mese di Febbraio, alle ore 9:00, nella sede dell'UNIONE di COMUNI MONTANA LUNIGIANA sita in Fivizzano Piazza Alcide De Gasperi, 17 sala aperta al pubblico si è riunito il Seggio di Gara dei lavori sopradescritti composto dai Sigg.:

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Dr. Stefano MENINI | Responsabile C.U.C. di UCMLunigiana |
| 2 | Ing. Giovanni BACCI | RUP Comune di Fivizzano/testimone Ufficio |
| 3 | Sig.ra Patrizia BACCI | Ufficio CUC di UCMLunigiana |

Esplica la funzione di segretaria verbalizzante nonché testimone la Sig.ra Patrizia BACCI.

Il Responsabile della C.U.C., in aderenza a quanto concordato e verbalizzato nella seduta del Seggio di Gara del 14febbraio 2017, dà atto che, in relazione alla questione legata al plico contenente offerta rubricato al Plico n. 6 l'offerta S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO ben descritta nel verbale di gara n. 2, raccolte dal R.U.P. rassicurazioni in merito alla gestione della procedura telematica della gara sul sito Web istituzionale di ANAC, non sussisotno elemtni pregiudiziali sulla regolarità dell'offerta che pertanto viene regolarmente ammessa alla successiva fase della procedura di gara.



[Handwritten signatures/initials: a blue signature and a blue initial 'P' followed by a blue signature]

Ciò premesso, il Resp.le C.U.C., prelevati i plichi rimasti da aprire dopo la seduta del 14 febbraio u.s., numerati dal 13 al 22 compresi:

N.Ord.	IMPRESA CONCORRENTE	DATA DI PRESENTAZIONE
13	RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	31 gennaio 2017
14	3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA	31 gennaio 2017
15	RTP VOARINO – CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI	31 gennaio 2017
16	RTP ARCH. FRANCESCA VALLINI	31 gennaio 2017
17	RTP ARCH. MASSIMO LASTRUCCI	31 gennaio 2017
18	RTP ING. CARLO CHIONI	31 gennaio 2017
19	RTP MTA ASSOCIATI DI MONICA MAZZOLANI E ANTONIO TROISI	31 gennaio 2017
20	RTP CAPPELLETTI SERGIAMPIETRI ARCHITETTI ASSOCIATI	31 gennaio 2017
21	RTP GNOSIS ARCHITETTURA SOC. COOP.	31 gennaio 2017
22	RTP WELL TECH ENGINEERING SRL	31 gennaio 2017

dispone di procedere all'apertura dei suddetti plichi e successivamente di procedere all'apertura delle buste in essi contenuti e contraddistinte dall'indicazione "**Busta n. A – documentazione amministrativa**", contenenti la documentazione prevista nel disciplinare di gara.

Le operazioni, avviate alle ore 9:15, proseguono senza interruzioni fino alle ore 13:45.

Durante le suddette operazioni non si sono rilevate casistiche degne di nota se non la necessità di richiedere una precisazione in merito alla Proposta Operativa inoltrata dal Partecipante rubricato al n. **21 RTP GNOSIS ARCHITETTURA SOC. COOP.** La richiesta in forma scritta verrà inoltrata all'Istante in tempi stretti a mezzo P.E.C. ed in attesa del riscontro da parte del partecipante la valutazione di merito sull'istanza viene sospesa.

Le verifiche effettuate sui 22 (ventidue) plichi pervenuti nei termini nelle due sedute del 14 febbraio u.s. ed odierna, risultano pertanto positive per n. 21 (ventuno) istanze, mentre per una – come esposto al punto precedente – la valutazione è sospesa. Vengono pertanto ammesse alla successiva fase di valutazione tecnica che sarà gestita dalla Commissione Giudicatrice all'uopo nominata:



[Handwritten signatures and initials: a blue 'B', a blue 'X', and a blue signature 'Barresi' over a blue 'S'.]

<i>N.O rd.</i>	<i>IMPRESA CONCORRENTE</i>	<i>DATA DI PRESENTAZIONE</i>	<i>ESITO VERIFICA AMMINISTRATIVA</i>
1	RTP ARCH. DEL MONTE MARCO	25 gennaio 2017	AMMESSA
2	RTP STUDIO ASSOCIATO COLUCCI E PARTNERS DI GIUSEPPE COLUCCI E ANFREA LIPPI	26 gennaio 2017	AMMESSA
3	RTP ZONCHEDDU E ASSOCIATI	27 gennaio 2017	AMMESSA
4	RTP LARDERA E ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	30 gennaio 2017	AMMESSA
5	RTP ING. FELICE GIORDANI	30 gennaio 2017	AMMESSA
6	S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	30 gennaio 2017	AMMESSA
7	POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP.	30 gennaio 2017	AMMESSA
8	RTP ARCH. ENZO FONTANA	31 gennaio 2017	AMMESSA
9	RTP G.P.A. INGEGNERIA SRL	31 gennaio 2017	AMMESSA
10	RTP CITTA' FUTURA S.C.	31 gennaio 2017	AMMESSA
11	RTP SAAB ARCHITETTURA SOC. COOP.	31 gennaio 2017	AMMESSA
12	ATP EUTECNE SRL	31 gennaio 2017	AMMESSA
13	RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	31 gennaio 2017	AMMESSA
14	3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA	31 gennaio 2017	AMMESSA
15	RTP VOARINO – CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI	31 gennaio 2017	AMMESSA
16	RTP ARCH. FRANCESCA VALLINI	31 gennaio 2017	AMMESSA
17	RTP ARCH. MASSIMO LASTRUCCI	31 gennaio 2017	AMMESSA
18	RTP ING. CARLO CHIONI	31 gennaio 2017	AMMESSA
19	RTP MTA ASSOCIATI DI MONICA MAZZOLANI E ANTONIO TROISI	31 gennaio 2017	AMMESSA
20	RTP CAPPELLETTI SERGIAMPIETRI ARCHITETTI ASSOCIATI	31 gennaio 2017	AMMESSA
21	RTP GNOSIS ARCHITETTURA SOC. COOP.	31 gennaio 2017	SOSPESA
22	RTP WELL TECH ENGINEERING SRL	31 gennaio 2017	AMMESSA

Franca Boes



Il Responsabile della C.U.C., aggiorna i lavori del Seggio di Gara a data da definirsi, una volta che avrà provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice. Data ed ora della prossima seduta pubblica verranno resi noti tramite avviso sul sito Web dell'Unione di Comuni con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni lavorativi.

Alle ore 13:50 il Responsabile della C.U.C. dichiara chiusa la seduta pubblica e tutta la documentazione di gara viene riposta nella cassaforte, per garantirne adeguata conservazione.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

Redatto in duplice copia

Il Responsabile della CUC -

firmato Dr. Stefano Menini



il RUP/testimone –

firmato Dr.Ing. Giovanni Bacci



La Segretaria verb.te

firmato Sig.ra Patrizia Bacci

